
合同编号：TLTRF-2021- 
      消防工程施工合同
发包方：                  （以下简称甲方）

承包方：              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将   #楼消防工程发包给乙方，为明确甲、乙双方的权利和义务，确保工程顺利进行，特订立如下合同，供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：    #楼消防消防工程
2、工程地址：重庆市大足区    

3、工程范围及内容：       #楼及其裙楼、地下车库（    防火分区）、设备房、物管用房等范围内施工图设计内所有消防工程。包括但不局限于以下工作内容（不含应急照明、疏散指示、五方通话及抗震支架系统）：

（1）火灾自动报警系统 （含自动报警主机、输入输出模块、隔离模块、探测器、屏显、手报、专用电话、声光报警、消火栓按钮、气体灭火控制盘及配套设备、报警主机至末端的管路线路敷设等）。
（2)、电气火灾监控系统（含电气火灾监控主机安装、主机至消防设备电源监控模块的管路线路敷设、消防设备电源监控模块安装等，火灾监控主机、防火漏电及电源监控模块由配电箱成套厂家提供并进行技术指导及配合系统调试）。

（3）、消防电源监控系统（含消防电源监控主机安装、主机至电源监控模块的管路线路敷设、电源监控模块安装等，电源监控主机及电源监控模块由配电箱成套厂家提供并进行技术指导及配合系统调试）。

（4）、防火门监控系统（含防火门监控器、监控分机 、监控模块、电磁释放器、门磁开关、监控分机至电磁释放器及门磁开关段的管线线路敷设（线路敷设方式除设计要求为弱电桥架敷设的，其余均要求墙体预埋暗敷），以及防火监控系统（含监控分机 、监控模块以及管路线路敷设等）。

（5）、自动喷水灭火系统（含喷淋水泵、室内外管道上所有阀组阀门等组件、热浸镀锌钢管、喷淋头、集热盘、支吊架、室外水泵接合器等）。

（6）、室内、外消火栓系统｛含消火栓水泵、热镀锌钢管、室内外管道上所有阀组阀门等组件、消火栓箱（内配消防水带、水枪，物管及商业区域配消防卷盘）、屋顶水箱及室外消防环网（含管道开挖、回填）等。消火栓喷淋系统管道连接方式按规范执行}。

（7）、消防广播系统（广播控制器、控制器至扬声器的管路线路敷设、扬声器等）。
（8）、小区消防联动控制系统（含联动控制器、各类消防报警设备联动、消防广播联动、电梯联动、消防风机风阀联动、消防水泵联动、防火门监控系统联动、消防卷帘联动、水流指示器及信号蝶阀联动、气体灭火联动、CRT系统及UPS电源，CRT主机等）。

（9）、通风、防排烟系统（含风机、风管、风阀、风口、挡烟垂壁（材质采用A级不燃材料制作）、室外风井的风口百叶、支吊架、各风机控制箱至风机、防火阀、模块和手动控制主机的强弱电线路敷设等），含商业油烟管道系统（材质：水平管道采用1.5mm厚的201不锈钢制作，竖向管道采用1.2mm厚的201不锈钢制作）。
（10）、防火卷帘、气体灭火系统及相关灭火器材（不含钢木质防火门和楼层灭火器的采购及安装，但钢木质防火门上释放器及电动闭门器与消防联动模块的采购、安装与调试及其涉及的相关管线和剔槽施工由乙方负责，并实现防火门联动监控功能），气体灭火系统按施工图进行施工。
（11）车库CO浓度监测系统（含CO检测装置、显示及控制器设备、各检测设备至控制器、控制器至消防风机控制箱的管线敷设等）。
（12）、消防安装施工界限范围内的工程（具体见附件2）

（13）、与消防相关的水电和土建、安装工作，包含但不限于室外管沟开挖、回填等和自身原因造成的土建收边收口，以及室内、室外消防栓系统中所有管道的穿墙和穿板孔洞堵塞、桥架与控制箱（柜）搭接处封堵（不含电井内竖向桥架洞口的封堵）、混凝土吊补、套管洞封堵，已预留的消防相关洞口的混凝土吊洞。室外管沟乙方若能利用甲方的现成管沟，则甲方允许其使用，如不能利用，则需乙方自行负责施工。

（14）、消防风机、水泵配电箱体安装及出线敷设，不含配电箱进线。

（15）消防工程验收、消防材料检测、消防验收检测费、工程维保（即交钥匙工程）
（16）保证所有设备均装置防强电的安全措施，且要与整个项目消防系统相衔接、匹配。

4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收、包进度。

二、合同工期
满足甲方交房的进度要求，且首批交房涉及的消防工程应于202 年 月 日前完工并验收合格（其余楼栋完工日期以甲方书面要求为准），开工日期按甲方的开工通知书执行。在施工期间遇到与其他工种交叉影响的情况时服从甲方的协调安排，乙方须合理组织计划实施，不得以此作为拖延工期和任何费用索赔的理由。

三、工程质量及技术要求：

1、严格按照国家及地方现行相关规范、设计图纸及甲方技术交底等进行施工，工程质量达到合格标准。并确保通过政府相关职能部门验收，取得消防验收合格证。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方需提前24小时提交报验申请，甲方应48小时内进行验收。

3、各工序乙方须进行样板施工，经甲方验收合格后方可展开施工。

4、入户大厅、电梯前室、公共过道、商业公区、转换层、车库的消防工程，因涉及到影响使用方便、装修、净高、车位净宽等重要的专业协调工作，乙方须编制专项的设计优化实施方案，经甲方批准后方可实施。不然由此引起的返工损失由乙方自行承担。

5、主要技术要求详见附件1。

6、涉及交叉污染处，前道工序负责清理干净后再进入下道工序施工；下道工序污染前道工序的，由下道工序承担清理责任。
7、竣工移交时，必须做到消防设备、管线、控制箱（柜）及内部元器件的标志清楚、回路清晰、清洁卫生无污染。

四、材料及设备　　
1、本工程的材料及设备均由乙方采购。
（1）乙方所采购的材料及设备须达到国家及地方现行相关规范（取其高）要求。

（2）乙方采购前须将主要设备和材料样品报甲方进行确认，验收合格后方能大批量采购。设备及材料品牌严格按本合同执行（详见附件5清单）。
（3）乙方进场材料在使用前按规范要求进行复检（材料复检必须由甲方、监理见证，复检费用由乙方承担），送检合格后方可使用。按规范不需复检的材料必须报请甲方及监理验收合格后方可使用。

（4）未经验收投入使用的材料产值，甲方工程师有权拒签所涉及的进度款申请，责任由乙方自行承担。

2、消防管道选材时应选择正规的生产厂家，供方应提供生产厂家的专业资质，应提供供方质量技术监督管理部门的检测报告。
3、对于发现不符合合同约定的进场设备及材料，甲方将按照以下办法处理：
（1）进场不符合要求的设备及材料一律退场处理。
（2）不符合要求已投入使用的设备及材料，未经甲方同意的一律返工处理。

（3）不符合要求且已投入使用，乙方申请不返工且经甲方同意的情况下，该设备及材料价格以甲方单方面的核价为准，并按（合同单价-甲方核定单价）*实际使用量*2的价款在结算中进行惩罚性扣减。
五、工程造价、工程款支付及保修
（一）工程造价

完成本合同第一条第3款承包范围内工程全部内容的费用按一次性包干总价¥    .00元（人民币大写：  元整）计算（但不含应急照明、疏散指示、五方通话及抗震支架系统），该包干总价除本合同有明确约定之外不因任何因素而调整，包括但不限于如下费用： 
    1、人工费、材料费、运输费（含二次转运）、装卸费、保管费、机械及设备费、安全及文明施工费、检验试验费（含现场抽样）、成品及半成品保护费、清洁费（垃圾运至甲方指定地点）、管理费、措施费、水电费、资料费、验收费、培训费、规费、利润、风险、税金（含税率为  %的增值税专用发票）等完成该交钥匙工程所需的一切费用。
2、不可预见费用（包括市场价格波动、管线冲突等）。
    3、消防验收费、及验收前现场检测费、设施设备器材等材料检测费、初验费用。
    4、包括招标技术条款及图纸上标明的、乙方投标预算书内漏项以及工程量少算的、以及全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用；乙方预算书的漏项自行负责，如果设计图纸实际工程量大于乙方投标预算书工程量的风险由乙方自行承担；如乙方在设计、甲方书面同意并确保通过验收的前提下，能够优化降低工程造价的，则优化获利的30%归乙方所有；但未经甲方书面同意的，原施工图不得优化，否则产生的费用及责任全部由乙方承担。
    5、其它与取得《消防工程验收合格证》相关的所有费用。
    6、对甲方消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、属于甲方预埋的，预埋不到位出现需要剔打部分，费用在5000元以内（含5000元）由乙方自行承担，费用在5000元以上时，超出部分按实办理签证进入结算，所发生费用由甲方按实向责任单位扣取。

（二）工程款支付（本工程无预付款，分期施工与结算）： 
1、按月进度支付进度款，月进度款付至已完成（按工程师确认进度、质量符合要求的）工程量审核产值的70%。
2、竣工验收合格后，提供全部竣工资料且结算（含双方的工程结算和财务结算）完成后（双方签字盖章）15个工作日内付至结算金额的97%,剩余3%为质保金,质保期2年，期满后15个工作日内一次性无息结清。

3、乙方向甲方提供完整的工程结算书（含经甲方确认的竣工图、签证单、结算书电子文件等），甲、乙双方在密切配合并达成一致的情况下60天内办理完结算。

4、每次付款前乙方需提供足额有效（税率为  %）的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付，结算完成乙方须提供全额的增值税专用发票（含质保金）。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，双方同意按实际发票税率调整合同与结算价款。
（三）工程变更

（1）如果因为甲方原因出现的工程变更或新增加的内容，按以下方法结算：

①、安装部分按照2008年《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市安装工程费用定额》及其配套文件执行；土建部分按照按2008《重庆市建筑工程计价定额》及相关的配套文件执行；乙方同意按照如下公式优惠：（直接工程费+措施费+企业管理费+利润）*优惠比例；一类工程的“优惠比例”为6%、二类工程的“优惠比例”为4%、三类工程的“优惠比例”为3%。

②、人工费按定额基价上调20元/工日执行（特别说明：本合同不执行渝建〔2016〕71号《重庆市城乡建设委员会关于调整建设工程定额人工单价的通知》和渝建发〔2013〕51号文件，劳动保险按乙方取费证核定的等级计取；

③、未计价材料、设备由乙方报价，甲方认质认价。

（2）因为甲方原因出现的工程变更（含取消某些项目），对原招标项目的扣减则按以下原则执行：
①按乙方投标预算书计取费额扣减。

②投标预算书没有的项目，按上述第（1）条中计价原则计取费用进行扣减。

（3）原设计图中，按规范标准不需在图纸中赘述的，作为乙方在合同价中应该考虑的范围，乙方应按要求实施，不作为变更和签证的依据。

（四）工程保修
1、本工程保修期2年，从竣工验收合格移交给甲方签字确认之日起计算。保修期内甲方或物业公司项目管理处通知乙方，乙方须在48小时内履行保修义务（简单的完成维修、复杂的应与甲方或物业公司项目管理处达成维修计划并按计划维修），不然，为保证用户利益，甲方可自行安排第三方进行维修处理，并有权将产生的维修费用乘以1.2倍从乙方保修金中直接扣除（出现复杂维修事项且乙方没有在48小时内履行保修义务的，甲方有权延长保修期，从甲方自行处理好该维修事项之日起重新计算保修期2年），保修金不足支付时，乙方有义务进行补缴，由此产生的责任由乙方全额承担。

2、维修期间，除易损件（出厂随机配备的备品、备件范围）外，各种零部件经一次维修后仍不能正常使用的，乙方应更换同品牌、同型号的零部件（含随机配备的电子编码器以及使用说明书一套）。
3、乙方在保修期内无条件协助甲方的消防检查工作，不然按照上述“出现复杂维修事项且乙方没有在48小时内履行保修义务的”情况执行。

六、双方责任  

（一）甲方责任

1、甲方指派     （联系方式    ）为现场代表，负责协调、履行合同事宜。
2、提供施工图纸及要求，督促工程质量、进度；办理工程中间验收、隐蔽验收和工程竣工验收等。
3、提供乙方施工用水、用电接驳口（由乙方负责搭接并承担水电费）。
4、按合同约定支付乙方工程款。
5、提供材料临时堆放地和存储仓库（乙方自行负责保管）。

6、消防或弱电设计的穿墙（或楼板）套管预埋；消防或弱电设计管线的敷设采用暗敷的预留预埋；消防或弱电管线的敷设采用明装的，由乙方自行负责（具体敷设方式和范围见本合同附件2和消防工程施工图）。

7、负责屋顶风机、消防泵的设备基础施工；在现场有条件的情况下，协助乙方的垂直运输工作。

（二）乙方责任
1、乙方现场负责人由    （联系方式    ）担任，负责与甲方的联系和协调工作，负责乙方现场施工管理等乙方的所有工作；乙方现场管理人员（组织架构详见附件7：   #楼消防工程项目部任职人员表）须胜任以下要求：

（1）项目负责人具备2个及以上同等级项目的负责人经验（考核标准为“同等级项目的现场乙方工程资料及签证签字人”），并具备较强的多工序穿插协调能力，现场的安全、进度、质量的组织管理能力符合要求。

（2）保障工程资料与实际施工同步的能力。

（3）能够做好本合同附件6《工作界面交接表》的专业和协调能力。

（4）按照本合同要求全面履行乙方义务的专业和协调能力。

否则甲方有权要求乙方无条件更换至胜任为止，乙方现场项目部不能胜任上述要求的，甲方有权终止合同或者强势代管现场项目部的工作，由此引起的所有责任及损失全部由乙方承担。

若乙方没有经过甲方书面同意擅自更换现场负责人的，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以20000元/次的违约处罚，由此产生的所有责任及损失全部由乙方承担。
2、参加甲方组织的现场技术交底，拟定进度计划，严格按甲方审定的进度计划执行。
3、负责协助甲方办理报建相关手续，负责办理消防类施工及验收方面所有相关手续，费用已包含在总价内。

4、自行解决食宿，做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生；安全文明工作符合国家和重庆市有规定要求。
5、乙方负责配置其施工人员的安全用品，负责安全设备、设施的购置，乙方须为每位进场的员工购买保险，负责在其施工区域和范围内工程施工、竣工整个过程中员工的人身和财产安全，乙方进场员工的安全责任由乙方承担全部责任，造成甲方及第三方的损失由乙方全部承担。经甲方协调安全管理纳入现场总包管理的，乙方须全面配合现场总包单位的安全管理工作并签订三方的安全管理协议（甲方、乙方、总包方），乙方的施工人员由总包单位统一申报劳动保险的，乙方须按照与总包工程的造价比例承担劳动保险的费用。

6、乙方自行负责完善承包工程内容的竣工资料3套（含竣工图）并移交总包单位统一装订存档，并保证资料合格且达到验收要求（不然甲方有权安排第三方完善竣工资料，由此产生的费用由乙方全额承担）；向甲方递交结算报告及结算资料时应完整，符合甲方要求，否则甲方顺延结算时间。

7、施工期间及竣工验收移交前，乙方负责工程的成品（半成品）保护工作（包含移交给乙方的上一道工序成品及半成品保护），保护期间发生的损坏，乙方自行负责修复并承担费用，并不得因此延误工期。

8、乙方施工前须按附件6的规定与上一道工序履行交接，前后工序质量问题按以下办法处理：

（1）乙方须全面检查上一道工序的质量，以确保不因为上一道工序的质量问题影响乙方的工程质量；

（2）乙方应在开始施工前向甲方书面报告上一道工序质量不合格（或瑕疵点），由甲方组织责任单位一周内完成整改，整改合格后乙方方能开展此处的施工；

（3）如责任单位一周内未完成整改的（或整改不合格），甲方直接委托乙方进行整改，乙方不得拒不整改。费用由双方协商执行，由甲方向责任单位索赔；

（4）上一道工序不合格乙方未发现（或发现未报告或乙方整改不合格），导致乙方后续施工质量不满足要求的，全部责任由乙方承担（包含上一道工序的整改责任）。

9、乙方施工内容必须与设计（含设计变更）和规范相符合，否则，一经查出不符合设计、规范要求的（无论甲方签字认可与否），由乙方负责返工处理，费用由乙方自行承担，工期不予顺延。

10、乙方的工作不能满足合同规定进度、质量、安全的基本要求，经甲方协调、督促、处罚、书面警告仍不能改正的，为保证工程的按时交房、减少由此带来的巨大损失，甲方不得已的情况下有权终止合同，乙方必须无条件履行退场职责（或者由于乙方自身的原因中途退场的），已完成的工程量按照本合同约定计算价款的90%计算给乙方（结算时间以及尾款支付按照本合同的约定执行），由此导致的责任和损失全部由乙方承担。
11、工程竣工移交时，乙方须按设备配置免费向甲方提供模块电子编码器一台（含说明书）。

12、乙方须将CRT资料及系统备份一份移交给甲方，并进行技术交底，且乙方须确保供货厂商不得私自设置多重密码。

七、履约保证金

1、履约保证金交纳：合同签订后三个工作日内，乙方向甲方交纳履约保证金 ￥100000.00元（人民币大写：壹拾万元整）；否则本合同自动作废。保证金主要用于该工程的质量、进度、安全及文明施工的履约保证。

2、履约保证金退还：工程开工满两个月，乙方的履约行为符合本合同的要求，甲方一次性无息退还履约保证金。

八、违约责任

1、任何一方违约终止本合同，除承担由此给对方造成的经济损失外，还应向对方支付合同暂定总价10%的违约金。属甲方违约的，履约保证金应退还乙方；属乙方违约的，则履约保证金不予退还。

2、甲方未按合同约定支付工程进度款，按逾期未付金额的同期银行贷款利息承担违约金。

3、乙方如不能按期竣工，每逾期一天承担2000元/天的进度违约金，延期超过20天的，甲方有权单方面终止合同或强势介入直接接管工程现场，由此导致的一切损失和责任由乙方承担。
4、乙方必须接受甲方、监理公司和总包单位的质量、进度、安全及文明施工管理，对出现的质量、进度、安全及文明施工等问题，甲方有权视情节轻重对乙方进行500-5000元/次的违约处罚。

5、在合同履行过程中，若乙方在质量、安全方面出现重大质量问题、安全事故、有偷工减料或不按规范施工的事实，甲方按1000-10000元/次对乙方进行违约处罚，并要求乙方返工处理；经书面告知、协调、处罚后仍不改正的，甲方有权单方面解除合同或强势介入直接接管工程现场，由此导致的一切损失和责任由乙方承担。
6、乙方原因造成质量事故的，其返工产生的费用以及给甲方造成的损失全部由乙方承担，且工期不顺延。
7、工程完工经验收合格后，乙方人员、施工机具、临时设施等按甲方要求撤出施工现场（工完、料尽、场地清）视作为乙方工程已竣工的必要条件之一，逾期按乙方拖延工期的违约条款执行。

8、乙方应该优先足额支付民工工资，并履行企业的维稳职责。乙方民工因工资问题若出现向甲方或政府机构投诉的情况，经调查核实，甲方有权及时在乙方已完工程总价的范围内代乙方支付该工资费用，并对乙方按代付金额的20%进行违约处罚；如出现民工因为工资问题堵路、干扰政府部门的办公秩序、干扰甲方正常经营活动及售楼部的正常营业、围堵工地大门、拉闸断电或断水、跳楼、爬塔吊等危害社会稳定的情况，甲方在上述处罚的基础上，再对乙方处以5万元/次的违约处罚。

9、乙方配备施工工具、机械设备、安全设施设备等须满足现场施工的要求（含甲方的合理要求），否则，乙方须按甲方的书面要求限期整改到位，不然，甲方有权强行代乙方配置到位，并根据严重情况对乙方处以1000-5000元/次的处罚，由此导致的一切损失和责任由乙方承担。

10、因乙方原因每阶段施工质量、进度、现场安全及文明施工不符合合同及规范要求，甲方有权暂扣部分进度款（整改或抢工费用的2倍）直至乙方完成整改为止。

11、乙方保证合同范围内的消防工程检测和验收一次性合格，否则由乙方承担由此导致的全部责任（不限于包含乙方自身的整改费用、甲方直接介入整改协调的费用）；如果由于乙方责任导致工程不能按时竣工验收交房的，由乙方承担由此导致的全部延迟交房违约金。
九、组成合同的文件

组成合同的文件及优先顺序如下：

（1）、本施工合同；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
（2）、招标答疑；

（3）、招标文件（含招标施工图）；

（4）、标准、规范及有关技术文件；
（5）、投标文件（含投标预算书）。

十、其它
1、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成的向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式肆份、双方各执贰份。

3、在合同执行过程中，若出现甲方故意刁难、吃拿卡要等行为，乙方应进行投诉（投诉电话：13500347882； 甲方董事长信箱：dongbangdichan@126.com）。

4、在合同执行过程中，若出现乙方向甲方人员行贿（包括但不限于向甲方人员提

供各种形式的现金、礼品、礼券，安排宴请、娱乐等高消费），甲方有权单方面终止合同，据情况对乙方进行1万元以上到10万元以下的处罚，并由乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

附件1：主要技术要求

附件2：消防工程施工界限划分

附件3：消防工程招标答疑

附件4：消防工程招标文件

附件5：消防工程投标报价书

附件6：工序交接表
附件7：消防工程项目部任职人员表
（以下无正文）

甲方：                            乙方：
法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话： 
                   签订之日：202 年 月 日
附件1:

1、室外消防管网采用加厚型PE管（钢丝网骨架PE管），阀门采用涡轮蝶阀。高层过道及洋房楼梯间消防箱采用旋转式栓头。

2、电梯前室、过道及洋房楼梯间消防箱尺寸要求：800*650*160mm，采用旋转式栓头；车库消防箱按柱子尺寸采用非标一体式消防箱，车库消防箱的安装须在不影响停车位净宽的前提下提前优化（比如：消防箱按柱子宽度尺寸采用非标消防箱、支管埋地等）。

3、所有风管均采用热镀锌钢板（厚度按设计及规范要求）及热浸镀锌法兰连接，支吊架角钢及丝杆为热浸镀锌材质，镀锌层厚度≥60μm。

4、商业外围及入户大堂的的消火栓全部采用暗崁入式（当消火栓箱影响建筑使用功能、位于剪力墙或柱头无法暗嵌时，由甲方调整安装位置，甲方确定的位置在原设计四周5米范围内不计费用，超过5米的，甲方按合同约定中的变更事项处理）。所有消火栓的颜色为白底红字。

5、室外消防暗埋管道安装之前，乙方应编制有效的防沉降措施，经甲方同意后方可展开施工（正常消防管道施工规范之外的防沉降措施费用按合同约定中的变更事项处理）。

6、室内消防管道为热镀锌材质，支吊架采用热镀锌角钢，质量及规格型号按国家现行规范、标准执行。其中车库消火栓及喷淋系统管道的所有支吊架角钢均采用热浸镀锌材质（镀锌层厚度≥60μm）。

7、所有消防类强弱电的电线、电缆耐火等级达到现行国家及地方规范标准，并符合设计要求。

8、消防范围的桥架采用防火桥架。

9、所有热浸镀锌材质的镀锌层厚度采用“涂层测厚仪”进行检测。
附件2

	消防工程施工界限划分（与合同内容互为补充）

	序号
	工程类别
	范围界定
	实施单位
	实施依据
	前置条件
	协调部门

	1
	消防
安装
工程
	消防管道及设备
	1.施工图范围内所有（包括但不限于）的火灾自动报警系统、联动系统、喷淋系统、室内外消火栓系统、送风防排烟系统、防火卷帘、配电房和发电机房的气体灭火系统、消防水箱、消防二次明配线管、消防桥架、防火门和防火漏电监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统（合同中明确未包含材料及设备除外）。
	消防单位
	施工图、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、规范等
	需提供相关施工图纸 
	项目部

	
	
	
	2.与消防相关的安装（包含室外管沟开挖、回填等）
	
	
	
	

	
	
	
	3、与消防相关的土建工作（含已设计或未设计的所有消防管道及桥架穿墙、穿板的开孔，全部的洞口封堵、恢复，含已预留的消防工程范围洞口的混凝土封堵）。
	
	
	
	

	
	
	
	4.各系统调试、工程及系统验收、消防相关的工程维保等（即交钥匙工程）。包括：消防设备、消防水泵控制柜、启动控制箱（柜），消防设备至供电配电箱的电缆、桥架、管线等；不含消防双电源控制箱（柜）。
	
	
	
	

	2
	
	消防强弱电系统
	1.从双电源箱（即甲供配电箱）至风机、风阀、泵等各消防设备的电源线、控制线敷设及穿线管道的安装或埋设。
	
	
	
	

	
	
	
	2.从配电箱到防火卷帘门控制箱的电源线、控制线的敷设及穿线导管的安装（含启动控制箱）。
	
	
	
	

	
	
	
	3.电气火灾监控系统（配电箱甲供）、防火门监控系统的线路、模块及设备的安装、敷设、相关线路的二次剔槽等（含防火门电磁闭门器）。不含火灾监控主机、防火漏电及电源监控模块。
	
	
	
	

	3
	
	火灾自动报警及消防设备联动控制
	1.地下设备房、车库、生活水泵房及商铺住宅的火灾自动报警系统，烟感、温感报警探头，消防电话，消防广播、消火栓按钮、手报、火灾显示盘等的安装调试。
	
	
	
	

	
	
	
	2.消防控制室内自动报警、联动控制设备的安装调试、线路敷设。
	
	
	
	

	
	
	
	3.消防报警、联动控制系统的编码调试，并负责完工后的消防验收。
	
	
	
	


附件5：

消防工程投标预算汇总表

	序号
	分段工程
	总价（元）
	备注

	1
	住宅部分
	
	

	2
	地下车库部分
	
	

	3
	41#楼
	
	

	本合同最终包干总价为￥ .00（人民币大写： 元整）


主要设备及材料品牌

	序号
	名称
	厂家名称
	品牌

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	


附件6：工作界面交接表（本合同规定甲方与乙方指定的各单位必须采用本表格完善工序交接的工作，不然由乙方承担因工序交接工作组织不当导致的扯皮整改费用。）
	工序交接表

	交接工作名称
	　
	交接时间
	　

	交接内容或部位
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、

	
	5、

	交接验收情况
	合格完成交接（   ）                                                           不合格需交出方限期    日内整改合格后重新组织交接（    ）               基本合格具备交接条件，但存在以下问题：（    ）

	问题
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、

	
	5、

	
	6、

	
	7、

	
	8、

	
	9、

	
	……

	问题的整改

处理意见
	    经现场各方协商一致，上述         问题由责任方          公司负责在   日内彻底解决，不然由建设单位工程部代表组织第三方整改或指定该工序的接收方代为整改，由此引起的费用索赔由责任方        公司全额承担。 

	参加交接单位

	交出方签字：
	接收方签字：
	监理方签字：
	建设单位签字：

	备注：                                                                                       1、本表格适合不同施工单位工作界面的交接管理；                                                                                 2、本工序的交接工作由监理公司负责组织、判断，各方代表签字后监理公司负责复印发放到各参加单位，并遵照执行；                                                                           3、当产生由甲方工程部代表组织第三方整改或指定该工序接收方代为整改的情况时，需在监理方工程师公正见证和监督的情况下实施，实施后作为计算索赔和扣款的依据。


附件7：
消防工程项目部任职人员表
	序号
	姓名
	职务
	联系方式
	备注

	1
	
	项目经理
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	

	3
	
	施工员
	
	

	4
	
	质量员
	
	

	5
	
	安全员
	
	

	6
	
	资料员
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